

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΔΑΠ)
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ, ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΩΝ
& ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ/
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ,
ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΟΝΤΕΛΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΔΑΠ) ΣΕ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Α ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
260 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ»

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Ταμείο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας (ΣΑΤΑ 014 –
2022ΤΑ01400049)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
(6.076.980,00 €, με ΦΠΑ):

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2023

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ				
A/A	Αριθμός Τιμολογίου	Άρθρα Αναθεώρησης	Είδος Εργασιών	Συνολική Κατ' Αποκοπή Τιμή (Ποσά σε Ευρώ) (€)
1	A.T. 1	ΟΙΚ 3215 - 20% ΟΙΚ 4714 - 20% ΟΙΚ 6524 - 20% ΟΙΚ 7373.1 - 20% ΟΙΚ 7609.2 - 20%	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΟΝΤΕΛΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΔΑΠ) ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Α ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ. (ΟΜΑΔΑ Α: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ)	1.056.775,00
2	A.T. 2	ΟΙΚ 2301 - 8% ΟΙΚ 3216 - 3% ΟΙΚ 3873 - 2% ΟΙΚ 6121 - 1% ΟΙΚ 7122 - 62% ΟΙΚ 6104 - 24%	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΟΝΤΕΛΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΔΑΠ) ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Α ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ. (ΟΜΑΔΑ Β: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΣΤΑΤΙΚΑ)	1.248.225,00
3	A.T. 3	ΗΛΜ 5 - 20% ΗΛΜ 34 - 25% ΗΛΜ 46 - 15% ΗΛΜ 47 - 15% ΗΛΜ 52 - 25%	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΙΣΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΠΩΛΗΤΗΡΙΟΥ, ΜΟΝΤΕΛΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΔΑΠ) ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ Α ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 260 ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ.	1.047.000,00

Τεύχη Δημοπράτησης
 Προϋπολογισμός Μελέτης Δημοπράτησης

		(ΟΜΑΔΑ Γ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑ- ΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ)	
Άθροισμα δαπανών εργασιών κατά τη μελέτη	Σύνολο Σ1:	3.352.000,00	
ΓΕ & ΟΕ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 18%		603.360,00	
Συνολική Δαπάνη κατά τη μελέτη	Σύνολο Σ2:	3.955.360,00	
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%		593.304,00	
Σύνολο (Σ3)=(Σ2)+(ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ)	Σύνολο Σ3:	4.548.664,00	
ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ (Σ4)	Σύνολο Σ4:	170.000,00	
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΕΚΚ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ (Σ5)	Σύνολο Σ5:	57.627,12	
ΓΕ & ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 18%		10.372,88	
Σύνολο (Σ6)=(Σ5)+(ΓΕ+ΟΕ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ):	Σύνολο Σ6:	68.000,00	
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ (Σ7)	Σύνολο Σ7:	114.126,32	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ (ΜΕ ΑΠΟΛΟ- ΓΙΣΤΙΚΑ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ, (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) (Σ8)=(Σ3)+(Σ4)+(Σ6)+(Σ7)	Σύνολο Σ8:	4.900.790,32	
ΔΑΠΑΝΗ ΦΠΑ (24%)		1.176.189,68	
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΦΠΑ (Σ9)=(Σ8)+(ΦΠΑ)	Σύνολο Σ9:	6.076.980,00	

Αθήνα... /...../.....

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
7/12/2023

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
7/12/2023

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
11/12/2023

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΤΣΑΡΟΥΧΑΣ

ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ